

DOSSIER D'ADJUDICATION - AANBESTEDINGSDOSSIER

Maître de l'ouvrage : Bruxelles Environnement, Avenue du Port, 86C/3000 Leefmilieu Brussel
Bouwheer : 1000 Bruxelles

Chantier : Forge du Parc Duden Smederij van het Duden Park - Forest 1190 Vorst
Werk : Restauration des façades et des toitures Restauratie van de gevels en de daken

Architecte : AAC architecture
Architect : rue Lambert Crickx 30 Lambert Crickxstraat
Bruxelles 1070 Brussel
02/346.30.19 - info@aac.brussels

Entrepreneur :
Aannemer :

Ingénieur Stabilité:
Ingenieur Stabiliteit :

Ingénieur Tech. S. :
Ingenieur Tech. S. :

PARTIE ENTREPRISE / CHANTIER
DEEL AANNEMING/BOUWPLAATS

Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
0 0	<u>INTRODUCTION /</u>					<u>INLEIDING / ALGEMEEN</u>	
0 0 5 0	<u>Table des matières - généralités</u>					<u>Inhoudsopgave - algemeen</u>	
0 1	<u>MODALITES DE</u>					<u>MODALITEITEN VAN DE</u>	
0 1 0 0	<u>Modalités de l'entreprise -</u>					<u>Aannemingsmodaliteiten - algemeen</u>	
0 1 0 1	<u>Visite préalable du</u>					<u>Voorafgaand bezoek - algemeen</u>	
0 1 1 0	<u>Prescriptions - site classé</u>					<u>Voorschriften - beschermde site</u>	
0 1 1 2	<u>Clause archéologique / découverte</u>					<u>Archeologische clausule /</u>	
0 1 3 0	<u>Etat des lieux - généralités</u>					<u>Plaatsbeschrijving - algemeen</u>	
0 1 3 2	<u>Etat des lieux - constructions à</u>					<u>Plaatsbeschrijving - te</u>	
					PM		
0 1 3 4	<u>Etat des lieux - zones arborées,</u>					<u>Plaatsbeschrijving - zones met</u>	
					PM		
0 1 4 0	<u>Coordination du chantier -</u>					<u>Werkcoördinatie - algemeen</u>	
0 1 4 2	<u>Coordination - direction du</u>					<u>Werkcoördinatie - werfleiding &</u>	
					PM		
0 1 4 4	<u>Coordination du chantier -</u>					<u>Werkcoördinatie -</u>	
					PM		
0 1 5 1	<u>Prescriptions concernant la</u>					<u>Stiltevoorschriften - orde &</u>	
					PM		

Localisation			Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
0 3	3	2	<u>Démontage et entreposage tubage du</u>	1	1	1	1	<u>Demontage en opslag koper van de</u>	
				FFT		fft-aa	1		
0 3	3	3	<u>Démontage installation électrique</u>	1	1	1	1	<u>Demontage elektrische installatie</u>	
				FFT		fft-aa	1		
0 3	4	4	<u>Démolition de la structure en bois</u> <u>Toiture annexe</u> surface projetée horizontale indicative : 7,56 m2	1	1	1	1	<u>Afbraak van de houten structuur</u> <u>Dak bijgebouw</u> Horizontale geprojecteerde ter informatie : 7,56 m2	
				FFT		fft-aa	1		
0 3	4	6	<u>Démontage / tri / stockage de la</u> <u>Toiture bâtiment principal et</u> surface projetée horizontale à titre informatif 62,94 m2	1	1	1	1	<u>Wegvoeren / sorteren / opslag van</u> <u>Dak hoofdgebouw en bijgebouw</u> Horizontale geprojecteerde ter informatie 62,94 m2	
				FFT		fft-aa	1		
0 3	7	7	<u>Démontage des ferronneries -</u> Fenêtres imposte porte petites fenêtres	1 1 1	1 1 1	2 1 2	2 1 2	<u>Demonteren van het ijzerwerk -</u> Ramen Bovenlicht deur kleine ramen	
				QF-FH		pce-stk	5		
0 3	8	1	<u>Démontage des revêtements de sols:</u>	1	1	1	1	<u>Demonteren van de</u>	
				QF-FH		fft-aa	1		
0 3	8	2	<u>Démolition / évacuation faux</u> <u>intérieur de la forge</u>	1	1	38	38	<u>Afbreken / wegvoeren verlaagd</u> <u>Binnen het smederij</u>	
				QF-FH		m2	38		

				Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
				PARTIE INFRASTRUCTURE							
				DEEL ONDERBOUW							
1 4				<u>ETANCHEITE ET DRAINAGE</u>						<u>DICHTING ET DRAINERING</u>	
1 4	4	0		<u>Etanchéité et drainage -</u>						<u>Waterdichting en drainering -</u>	
1 4	4	1		<u>Etanchéité - badigeonnage bitumeux</u>						<u>Waterdichting - bitumenbestrijking</u>	
				1							
				8,57	1	1		8,57		Noordgevel	
				5,16	1	1		5,16		Westgevel	
				5,13	1	1		5,13		Oostgevel	
				10,86	1	1		10,86		Zuidgevel	
				QF-FH		mct-stm		29,72			
1 4	4	4		<u>Etanchéité - membranes à pastilles</u>						<u>Waterdichting - noppenbanen</u>	
				1	1		29,72	29,72		idem 14.41	
				QF-FH		mct-stm		29,72			
1 4	6	1		<u>Etanchéité des murs existants - y compris à l'intérieur de</u>						<u>Dichtheid van de bestaande muren -</u>	
				8,57	1	1		8,57		Noordgevel	
				5,16	1	1		5,16		Westgevel	
				5,13	1	1		5,13		Oostgevel	
				10,86	1	1		10,86		Zuidgevel	
				2,6	1	1		2,6		Binnen bijgebouw	
				QF-FH		mct-stm		32,32			
1 4	6	4		<u>Tuyaux de drainage - matière</u>						<u>draineerbuizen - kunststof / PVC</u>	
				11,4	1	1		11,4		Noordgevel	
				5,5	1	1		5,5		Oostgevel	
				11,4	1	1		11,4		Zuidgevel	
				5,02	1	1		5,02		Westgevel - bijgebouw	
				QF-FH		mct-stm		33,32			
1 7				<u>ELEMENTS D'EGOUT ENTERRES</u>						<u>INGEGRAVEN RIOLERINGSSELEMENTEN</u>	
1 7	0	0		<u>Eléments d'égout enterrés -</u>						<u>ingegraven rioleringsselementen</u>	
1 7	1	6		<u>Canalisations d'égout - matière</u>						<u>Rioolbuizen - kunststof / PE</u>	
				2,5	1	1		2,5		Uitgang naar buiten bijde gevel	
				8,7	1	1		8,7		Noordgevel	

Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
	façade est	5,1	1	1	5,1	0021 gavel	
		QF-FH		mct-stm	16,3		

Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
PARTIE GROS-ŒUVRE							
DEEL RUWBOUW							
2 4	<u>ÉLÉMENTS DE FAÇADE / PIERRES DE</u>					<u>GEVELELEMENTEN / BOUWSTENEN</u>	
2 4 0 0	<u>Eléments de façade / pierres de</u>					<u>Gevelelementen / bouwstenen -</u>	
2 4 0 1	<u>Eléments de façade / pierres</u>					<u>Gevelelementen / blauwe stenen</u>	
2 4 1 1	<u>Rénovation / reconstruction des</u>					<u>Renovatie / reconstructie van het</u>	
	Façade Sud	1	0,2	6,28	1,256	Zuidgevel	
	Façade Ouest	1	0,2	9,94	1,988	Westgevel	
		QP-VH		m3	3,244		
2 4 1 2	<u>Restauration des éléments en</u>					<u>Restauratie van stenen elementen</u>	
	Facade Est pilastres	1	1	4	4	Pilastreren	Oostgevel
	seuil fenêtre	1	1	1	1	Raamdorpel	
	Facade Nord seuil porte	1	1	1	1	Deurdorpel	Noordgevel
	seuil fenêtre	1	1	1	1	Raamdorpel	
	Facade Sud seuil	1	1	1	1	Dorpel	Zuid gevel
		QF-FH		m2	8		
2 4 2 1	<u>Nouveau seuil de porte de l'annexe</u>					<u>Nieuw dorpel van de deur van het</u>	
	Façade Nord	1	1	2,08	2,08	Noordgevel	
		QF-FH		mct-stm	2,08		
2 4 8 1	<u>Rénovation du soubassement en</u>					<u>Renovatie van de onderbouw in</u>	
	Façade Est	1	1	3,8	3,8	Oostgevel	
	Façade Nord	1	1	5,8	5,8	Noordgevel	
	Façade Ouest	1	1	0,4	0,4	Westgevel	
		QF-FH		m2	10		
2 5	<u>CHEMINEE ET CONDUITS DE FUMÉE</u>					<u>SCHOORSTEEN EN ROOKKOFERS</u>	
2 5 2 1	<u>Restauration et nettoyage de la</u>					<u>Restauratie en reiniging van de</u>	
		1	1	1	1		
		FFT-SOG		fft-aa	1		
2 5 2 3	<u>Remplacement du conduit du four à</u>					<u>Verplaatsing van de koper van de</u>	
		1	1	1	1		

				Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
						FFT-SOG	fft-aa		1		
2 7					<u>ELEMENTS DE STRUCTURE EN ACIER</u>					<u>STRUCTURELEMENTEN IN STAAL</u>	
2 7 7 4					<u>Restauration des ferronneries des</u>					<u>Restauratie van het ijzerwerk van</u>	
						1	1	12	12		
						QF-FH	pce-stk		12		
2 7 7 6,1					<u>Restauration des ferronneries de</u>					<u>Restauratie van het</u>	
					Fenêtres avant	1	2	2,02	4,04	Voorraam	
					Imposte	1	1	0,42	0,42	Bevenlicht	
					Fenêtre demie-lune	1	1	0,54	0,54	Halve maan raam	
					Fenêtre W.C.	1	1	0,2	0,2	Sanitairraam	
						QF-FH	m2		5,2		

Localisation		Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering	
		PARTIE TRAVAUX DE TOITURE							
		DEEL DAKWERKEN							
3 0		<u>TOITURE A VERSANTS</u>					HELLEND DAK		
3 0 0 0		<u>Toitures à versants / structure de</u>					hellende daken / dakopbouw -		
3 0 1 1		<u>Restauration de la charpente</u>	1	1	1	1	Restauratie van het timmerwerk		
			FFT-SOG	fft-aa		1			
3 0 1 2		<u>Nouvelle structure de toiture en simple pente - pan Ouest surface projetée horizontale indicative : 7,56 m2</u>	1	1	1	1	Nieuwe houten dakstructuur van het enkelvoudige helling - dakvlak indicatieve geprojecteerde oppervlak : 7,56 m2		
			FFT-SOG	fft-aa		1			
3 0 1 3		<u>Remplacement de bois structurel de</u>					Vervanging van houten		
			SAJ -	m3					
3 2 1 1,1		<u>Tests de résistance et résistance à la flexion imperméabilité</u>	1	1	1	1	Testen van weerstand en buigsterkte		
			1	1	1	1	Ondoorlaatbaarheid		
			QF-FH	pce-stk		2			
3 2 1 2,1		<u>Repose de la couverture de toiture</u>					Herplaatsing van de dakbedekking		
	Forge	Pan Nord	1	1	21,92	21,92	Vlak Noord		
		Pan Est	1	1	9,65	9,65	Vlak Oost		
		Pan Sud	1	1	21,92	21,92	Vlak Zuid		
		Pan Ouest	1	1	9,65	9,65	Vlak West		
	Annexe	Pan Ouest	1	1	13,5	13,5	Vlak bijgebouw West		
			QF-FH	m2		76,64			
3 2 1 2,2		<u>Nouvelle couverture de toiture en idem 32.12,1</u>	1	1	76,64	76,64	Nieuwe dakbedekking uit dakpannen idem 32.12,1		
			QP-VH	m2		76,64			
3 2 2 2		<u>Nouvel écran de sous-toiture</u>					Nieuwe onderdak scherm		
			PM						

				Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
3	7				<u>RIVES DE TOITURE & CORNICHES</u>					<u>DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN</u>	
3	7	0	0		<u>Rives de toiture & corniches -</u>					<u>Dakranden en kroonlijsten -</u>	
3	7	1	1		<u>Nettoyage / restauration des</u>					<u>Reiniging / restauratie van dakgoten</u>	
					Gouttière périphérique	1	1	29,71	29,71	Perifeer dakgoot	
					Gouttière annexe	1	1	4,7	4,7	Bijgebouw dakgoot	
					QF-FH			mct-stm	34,41		
3	7	1	2		<u>Nouvelle rive engravée de la</u>					<u>Nieuwe ingeslepen dakrand van het</u>	
					Façade Ouest	1	1	4,7	4,7	Westgevel	
					QF-FH			mct-stm	4,7		
3	7	1	3		<u>Nouveau solin en pourtour de</u>					<u>Nieuwe slab rondom de schoorsteen</u>	
						1	1	1	1		
					FFT			fft-aa	1		
3	7	2	1		<u>Nouvelle rive de toiture - bois</u>					<u>Nieuwe dakrand - geschilderd hout</u>	
					Facade Ouest	5,8	1	1	5,8	Westgevel	
					Facade Nord	8,7	1	1	8,7	Noordgevel	
					Facade Est	5,8	1	1	5,8	Oostgevel	
					Facade Sud	8,7	1	1	8,7	Zuidgevel	
					Annexe					Bijgebouw	
					Facade Nord	2,8	1	1	2,8	Noordgevel	
					Facade Ouest	4,7	1	1	4,7	Westgevel	
					Facade Sud	2,8	1	1	2,8	Zuidgevel	
					QF-FH			mct-stm	39,3		
3	8				<u>EVACUATION DES EAUX DE TOITURE</u>					<u>DAKWATERAFVOER</u>	
3	8	0	0		<u>Evacuation des eaux de toiture -</u>					<u>Dakwaterafvoer - algemeen</u>	
3	8	3	0		<u>Tuyaux de descente - généralités</u>					<u>Afvoerpijpen - algemeen</u>	
3	8	3	3		<u>Tuyaux de descente - zinc</u>					<u>Afvoerpijpen - zink</u>	
					DEP forge	1	2	3,8	7,6	Smederij RWA	
					DEP annexe	1	1	1,95	1,95	Bijgebouw RWA	
					QF-FH			mct-stm	9,55		

Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel
--------------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Localisation		Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering	
		PARTIE FERMETURES DE FAÇADE							
		DEEL GEVELSLUITING							
4 0		<u>PORTES ET FENETRES EXTERIEURES</u>					<u>BUITENVENSTERS & -DEUREN</u>		
4 0 0 0		<u>Portes et fenêtres extérieures -</u>					<u>Buitenvensters & -deuren -</u>		
4 0 1 0		<u>Profils / bois - généralités</u>					<u>Profielen / hout - algemeen</u>		
4 0 1 2,1	Façade nord	<u>Restauration porte en bois -</u> porte d'entrée restauration imposte nouveau vantail et cadre	1	1	1	1	<u>Nieuwe houten deuren - nieuw kader</u> Ingangdeur bovenlicht restauratie Nieuwe vleugel en deurkozijn		
			FFT	fft-aa	1				
4 0 1 2,2		<u>Restauration des châssis en bois</u>					<u>Restauratie van de houten ramen</u>		
	Façade nord	Châssis	1	2	2,02	4,04	Ramen	Noordegevel	
	Façade est	Châssis demi-lune	1	1	0,54	0,54	Halve maan raam	Oostgevel	
	Façade sud	Châssis WC	1	1	0,4	0,4	Sanitairraam	Zuidgevel	
			QF-FH	m2	4,98				
4 0 1 2,3		<u>Nouvelle de la porte en bois de</u>					<u>Nieuwe houten deur van het</u>		
	Façade nord	porte double annexe	1	1	4,45	4,45	Bijgebouw dubbele deur	Noordgevel	
			QF-FH	m2	4,45				
4 0 1 3,1		<u>Panneaux occultants intérieurs /</u>					<u>Verduisterende binnenpanelen /</u>		
	Façade Nord	Châssis N001 et N002	1	2	2,02	4,04	Ramen N001 en N002	Noordgevel	
			QF-FH	m2	4,04				
4 0 1 3,2		<u>Panneaux occultants intérieurs /</u>					<u>Verduisterende binnenpanelen /</u>		
	Façade Est	Châssis demi-lune	0,54	1	1	0,54	Halve maan raam	Oostgevel	
	Façade Sud	Châssis WC	0,4	1	1	0,4	Sanitairraam	Zuidgevel	
			QF-FH	m2	,94				
4 0 5 0		<u>Quincaillerie</u>					<u>Rang- & sluitwerk</u>		
			PM						
4 0 6 1		<u>Nouveau bardage bois de l'annexe</u>					<u>Nieuwe houten gevelbekleding van</u>		
		Annexe	1	1	1,9	1,9	Bijgebouw		

Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
		QF-FH		m2	1,9		
4 1	<u>VITRAGE EXTERIEUR ET ELEMENTS DE</u>					<u>BUITENBEGLAZING EN VULELEMENTEN</u>	
4 1 1 0	<u>Vitrages simples - généralités</u>					<u>Enkelvoudige beglazing - algemeen</u>	
4 1 5 2	<u>Vitrage de sécurité / simple étiré</u>					<u>Veiligheidsbeglazing / enkelvoudig</u>	
		PM					
4 5	<u>ENDUITS DE FAÇADE</u>					<u>GEVELBEZETTINGEN</u>	
4 5 5 2	<u>Enduit à base de chaux</u>					<u>Kalkpleister</u>	
	Façade Nord	1	1	22,53	22,53	Noordgevel	
	Façade Est	1	1	16,62	16,62	Oostgevel	
		QF-FH		m2	39,15		
4 5 5 3	<u>Restauration / reconstitution de</u>					<u>Restauratie / reconstructie van de</u>	
	Facade Nord	8,7	1	1	8,7	Noordgevel	
	Facade Ouest	5,8	1	1	5,8	Westgevel	
	Facade Sud	8,7	1	1	8,7	Zuidgevel	
	Facade Est	5,8	1	1	5,8	Oostgevel	
		QF-FH		mct-stm	29		
4 7	<u>RENOVATION DE FAÇADES</u>					<u>GEVELRENOVATIE</u>	
4 7 2 0	<u>Ravalement de façade - généralités</u>					<u>Gevelreiniging - algemeen</u>	
4 7 2 1,1	<u>Hydrogommage à basse pression -</u>					<u>Hydrogommen op lage druk -</u>	
	Façade Nord	28,51	1	1	28,51	Noordgevel	
	Façade Ouest	5	1	1	5	Westgevel	
	Façade Sud	34,97	1	1	34,97	Zuidgevel	
	Façade Est	21,4	1	1	21,4	Oostgevel	
	Annexe					Bijgebouw	
	Facade Sud	9,57	1	1	9,57	Zuidgevel	
	Facade intérieure Ouest	14,31	1	1	14,31	Binnenwestgevel	
		QF-FH		m2	113,76		
4 7 2 1,2	<u>Décapage chimique - peinture</u>					<u>Chemisch decaperen - synthetische</u>	
	idem 47.21,2	113,76	1	1	113,76	idem 47.21,2	

			Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
4 7 2	1,3	<u>Cimentage sur maçonnerie en brique</u>							<u>Cementering op baksteenmetselwerk</u>	
			Cimentage sur briques y compris rénovation briques et percement de la cheminée du four	1	1	4,77	4,77		Cementering op bakstenen inclusief de renovatie van de bakstenen en	
				QF-FH		m2		4,77		
4 7 3	1	<u>Restauration des maçonneries - hors soubassement, hors corniche hors baies</u>							<u>Restauratie van metselwerk - vervanging en behalve plint, behalve kroonlijst Behalve ramen openingen</u>	
			façade Ouest	16,55	1	1	16,55		Westgevel	
			mur intérieur de l'annexe	8,1	1	1	8,1		Muur binnen het bijgebouw	
			façade Sud	33,37	1	1	33,37		Zuidgevel	
			façade Est	15,83	1	1	15,83		Oostgevel	
			façade Nord	20,72	1	1	20,72		Noordgevel	
			Cheminée	0,36	4	1	1,44		Schoorsteen	
				QF-FH		m2		96,01		

Localisation		Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
PARTIE		PARACHEVEMENT INTERIEUR						
DEEL		BINNENAFWERKING						
5 1		<u>FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES</u>					<u>BINNENAFWERKINGEN UIT PLATEN</u>	
5 1	0 0	<u>Finitions intérieures en plaques</u>					<u>Binnenafwerkingen uit platen -</u>	
5 1	3 2	<u>Revêtements de plafonds - carton-</u>					<u>Plafondbekledingen - gipskarton /</u>	
			1	1	38	38		
			QF-FH		m2	38		

				Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
					PARTIE TECHNIQUES / FLUIDES						
					DEEL TECHNIEKEN/FLUÏDA						
6	1				<u>INSTALLATIONS SANITAIRES /</u>	<u>SANITAIRE INSTALLATIES /</u>					
6	1	1	1		<u>Installation sanitaire pour vidoir</u>	<u>Sanitaire installatie voor</u>					
					Intérieur annexe	1	1	1	1	Binnenrijgebouw	
						FFT-SOG	fft-aa	1			

Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
	PARTIE TECHNIQUES / ELECTRICITE						
	DEEL TECHNIEKEN/ELEKTRICITEIT						
7 1	<u>ELECTRICITE / INTERRUPTEURS &</u>					<u>ELEKTRICITEIT / SCHAKELAARS &</u>	
7 1 0 0	<u>Electricité / interrupteurs &</u>					<u>Elektriciteit / schakelaars &</u>	
7 1 0 1	<u>Mise à la terre</u>					<u>Aarding</u>	
	PM						
7 1 1 1	<u>Prises de courant - 10/16A</u> intérieure annexe	1	1	3	3	<u>Stopcontacten - 10/16A</u> Binnenbijgebouw	
		QF-FH		pce-stk	3		
7 1 3 1	<u>Interrupteurs - unipolaire</u> éclairage extérieur éclairage intérieur annexe	1 1	1 1	1 1	1 1	<u>Schakelaars - unipolair</u> Buiten verlichting Binnenbijgebouw verlichting	
		QF-FH		pce-stk	2		
7 2	<u>ELECTRICITE / APPAREILS</u>					<u>ELEKTRICITEIT / LICHTARMATUREN</u>	
7 2 0 0	<u>Electricité / appareils</u>					<u>Elektriciteit / lichtarmaturen</u>	
7 2 1 1	<u>Appareil d'éclairage / luminaire</u> intérieur annexe	1	1	1	1	<u>Lichtarmatuur - opbouw</u> Binnenbijgebouw	
		QF-FH		pce-stk	1		
7 2 1 2	<u>Appareil d'éclairage / luminaire</u> façade avant	1	1	1	1	<u>Lichtarmatuur - opbouw</u> Voorgevel	
		QF-FH		pce-stk	1		

Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
	PARTIE TRAVAUX DE PEINTURE						
	DEEL SCHILDERWERKEN						
8 0	<u>TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS</u>					<u>BINNENSCHILDERWERKEN</u>	
8 0 0 0	<u>Travaux de peinture intérieurs -</u>					<u>Binnenschilderwerken - algemeen</u>	
8 0 2 2	<u>Mise en peinture des murs</u>					<u>Schilderen van de muren</u>	
	Murs longitudinaux	2	3	8	48	longitudinal muren	
	Murs transversaux	4	3	4,75	57	Transversaal muren	
	WC	2	3	1,3	7,8	Toilet	
	WC	2	3	1	6	Toilet	
	QF-FH			m2	118,8		
8 1	<u>TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEURS</u>					<u>BUITENSCHILDERWERKEN</u>	
8 1 0 0	<u>Travaux de peinture extérieurs -</u>					<u>buitenschilderwerken - algemeen</u>	
8 1 1 2	<u>Badigeon à base de chaux - sur</u>					<u>Bestrijking op basis van kalk - op</u>	
	Façade Sud	1	1	28,2	28,2	Zuidgevel	
	Façade Ouest	1	1	14,26	14,26	Westgevel	
	Façade Nord	1	1	28,62	28,62	Noordgevel	
	Façade Est	1	1	36,24	36,24	Oostgevel	
	Murs intérieurs de l'annexe					Binnenbijgebouwmuren	
	QF-FH			m2	107,32		
8 1 1 4	<u>Badigeon à base de chaux - sur</u>					<u>Bestrijking op basis van kalk - op</u>	
	façade Nord	1	1	6,32	6,32	Noorgevel	
	façade Est	1	1	4,33	4,33	Oostgevel	
	façade Ouest	1	1	0,38	0,38	Westgevel	
	QF-FH				11,03		
8 1 4 0	<u>Mise en peinture sur métal -</u>					<u>Schilderwerk op metaal -</u>	
	PM						
8 1 5 0	<u>Mise en peinture sur bois &</u>					<u>Schilderwerk op hout & houtachtige</u>	
	PM						
8 1 6 1	<u>Traitement anti-graffiti</u>					<u>Anti-graffiti behandeling</u>	
	sur enduit					Op pleisterwerk	

Localisation	Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering
	Facade Nord	1	1	22,53	22,53	Noordgevel	
	Façade Est	1	1	16,62	16,62	Zuidgevel	
	sur soubassment ciment					Op cement onderbouw	
	Facade Nord	1	1	6,32	6,32	Noordgevel	
	Façade Est	1	1	4,33	4,33	Oostgevel	
	Facade Ouest	1	1	0,38	0,38	Westgevel	
	QF-FH			m2	50,18		

Localisation		Article	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Mesure 1 Maat 1	Quantité Partielle Subtotaal	Artikel	Situering	
		PARTIE DIVERS							
		DEEL ALLERLEI							
9 0		<u>REVETEMENTS DE SOLS EXTERIEURS</u>						<u>BUITENVERHARDINGEN</u>	
9 0	1	0	<u>Sous-aire de fondation -</u>					<u>Onderfunderingen - algemeen</u>	
9 0	2	1	<u>Nouveau revêtement - briques sur</u>					<u>Nieuwe verharding - bakstenen op</u>	
			Façade nord	1	1	5,6	5,6	<u>Noordgevel</u>	
			Intérieur annexe	1	1	6,1	6,1	<u>Binnenbijgebouw</u>	
			QF-FH		m2	11,7			
9 0	2	2	<u>Nouveau revêtement de sol - pavés</u>					<u>Nieuwe verharding - hergebruikte</u>	
			aire d'accès annexe	1	1	11,3	11,3	<u>Toegang zone bijgebouw</u>	
			QF-FH		m2	11,3			